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1. 本計画は2026年度当初の予定であり，予告なく変更される場合があります。
2. 本計画に関する問い合わせは，窓口である調達部までお願いします。



【中部電力株式会社　調達部　主要請負工事　中期調達見通し】

発注年度 工種名 工　　事　　件　　名 工　　事　　概　　要

2027年度 原子力（機械） 浜岡原子力発電所３号　主要設備維持点検工事（第９回） 発電設備停止中に機能維持が要求される設備・機器の点検

2027年度 建築 浜岡原子力発電所５号　タービン建屋低層部他外装修繕工事 タービン建屋低層部における外装修繕

2027年度 建築 浜岡原子力発電所４号　タービン建屋高層部屋根防水改良工事 タービン建屋高層部における屋根防水改良

2027年度 建築 技術開発本部本館外壁タイル修繕工事 技術開発本部本館における外壁タイル修繕

2027年度 建築 浜岡原子力発電所３号　サービス建屋屋根防水改良工事 浜岡原子力発電所３号サービス建屋における屋根防水改良

2027年度 建築 浜岡原子力発電所５号　排気筒塗装修繕工事 浜岡原子力発電所５号における排気筒塗装修繕

本計画は予告なく変更されることがあります。


